

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN POROS KABO (MULTI YEARS)

A. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi Program *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase*, Kegiatan *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Daerah Kabupaten/Kota*, Sub Kegiatan *Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Kutai Timur Bidang Sumber Daya Air melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 - 2024 akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Poros Kabo. Diharapkan dengan selesainya kegiatan ini, maka dapat mengurangi banjir atau genangan saat terjadi hujan disekitar jalan Poros Kabo Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur.

Agar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Poros Kabo ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan mempunyai kualitas yang sesuai dengan persyaratan teknis, maka diperlukan pengawasan yang ketat dan profesional selama pelaksanaan pekerjaan fisik berlangsung.

Pengawasan ini dapat dilakukan oleh institusi terkait dan/atau dapat dibantu secara profesional melalui bantuan jasa konsultan. Oleh karena itu untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air memerlukan Jasa Konsultan Supervisi (Pengawasan) yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengawasan pekerjaan Drainase, khususnya untuk Drainase Sekunder

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah melakukan seleksi jasa konsultan pengawasan

Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah pengadaan jasa Konsultansi bidang pengawasan dengan tujuan untuk mendapatkan konsultan supervisi yang terseleksi, yaitu Konsultan yang profesional

dan berpengalaman dalam bidang supervisi dan pengawasan pekerjaan Konstruksi, khususnya bangunan pengendali banjir.

C. Sasaran/ Produk yang dihasilkan

Sasaran/produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

1. Laporan – laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulanan (yang berisi kegiatan harian lapangan) dan laporan akhir
2. Mengevaluasi gambar-gambar kerja berupa gambar pelaksanaan/kerja (shop drawings), gambar fabrikasi, dan gambar terlaksana/terpasang (asbuilt drawing) yang dibuat kontraktor pelaksana
3. Hasil pengawasan dan pengujian kualitas pekerjaan dan mutu bahan bangunan.
4. Hasil analisis, hitungan, dan justifikasi teknis pekerjaan tambah kurang.
5. Berita – Berita baik berita acara pekerjaan maupun berita acara rapat (PCM, Rapat Evaluasi Bulanan dan lain-lain).
6. Gambar tambahan/revisi, bila dipandang perlu
7. Laporan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan

D. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan di Poros Jalan Kabo Kec. Sangatta Utara

E. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini di biayai dari sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 – 2024 dengan Nilai Pagu Rp.1.340.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).